



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ**  
**ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ**

Αργοστόλι, 24/09/2021  
 Αριθ. Πρωτ.: 2472

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ**  
**«ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ»**  
**Ποσού 79.013,16 € (Χωρίς Φ.Π.Α.)**  
**(Εβδομήντα εννέα χιλιάδες δέκα τρία ευρώ και δέκα έξι λεπτά)**

Στο Αργοστόλι σήμερα, την 24/09/2021, ημέρα Παρασκευή στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας-Ιθάκης (Ι. Μεταξά/Αργοστόλι), οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. **Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΚ-Ι κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος**, ενεργών ως εκπρόσωπος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας-Ιθάκης (Κύριος και φορέας Κατασκευής του έργου) και καλούμενος στο εξής «**Εργοδότης**»
2. **Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος κος Γεώργιος Βαγγελάτος (Ε.Δ.Ε.)**, εγγεγραμμένος στο ΜΕΕΠ με Αριθμό Μητρώου 24720, με έδρα ΛΑΓΓΑΔΑ, Αργοστολίου, Τ.Κ. 28100, Τηλ-Φαξ: 2671023490 Email: kefaliniakibeton@gmail.com, Α.Φ.Μ. 026572618 της Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου, καλούμενος στο εξής «**Ανάδοχος**».

**ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ**

Τα ακόλουθα:

**Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων «Κύριος και Φορέας κατασκευής του Έργου» και «Εργοδότης», έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>/08-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα:

- της παρ. 2γ) του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)) και τα αναφερόμενα στο άρθρο 32Α του νόμου αυτού,

- του άρθρου 26 παρ. 6 του Ν. 4412/2016,
- της παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4441/2016 Ά 227),
- το άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 (Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»),
- το άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 (Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»),
- το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016 (Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) και ειδικότερα στην παρ. 5,

- το άρθρο 98 του Ν. 4412/2016 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις έργων),

- το Άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 [Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)],

- το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 [Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 57 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)],

- το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 [Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)],
- το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016 [Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)],
- το Άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 [Αποδεικτικά μέσα (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)],
- το Άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 (Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών),
- το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 (Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης), όπως ισχύει.

2. την με Α.Π. 6895/18-09-2020 ΑΔΑ: (ΨΠΓΠ46ΜΤΛΒ-1ΔΝ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες), που εκδηλώθηκαν στις 17-09-2020.

3. την με Α.Π. [7207/07-03-2017](#) ΑΔΑ: ([Ψ65Π465Χ07-4Ε8](#)) Εγκύκλιος με αρ. 10 “Οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης των Δήμων & Περιφερειών της Χώρας στα πλαίσια του έργου «πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού». Καθορισμός κριτηρίων και κατανομής πιστώσεων”.
4. Η αριθ. πρωτ. [2072/17-3-2021](#) (ΑΔΑ: [Ρ99Λ46ΜΤΛΒ-5Κ7](#)) Απόφαση Παράτασης Κήρυξης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες), που εκδηλώθηκαν στις 17-09-2020.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,26,53 και του άρθρου 32 παρ. 2γ. και του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α') περί διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης).
6. Α.Π. [6655/03-7-2012](#) (ΑΔΑ: [Β417ΟΡ1Φ-ΠΙΕ](#))/ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ/ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΠΔΔ
7. ΦΕΚ [689Β'/19-3-2014](#)/ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΛΤΚ-Ι
8. Α.Π. [102728/26-5-2020](#)/ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ/ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΛΤΚ-Ι ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.4600/2019
9. Την αποδοχή και έγκριση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης-Μελέτη, υπ' αριθμ. [15/2021](#) (Φ.Δ.Σ.) με την Απόφαση [201/2021](#) (ΑΔΑ: [6Ψ5ΥΟΡΗ0-Ρ99](#)) Δ.Σ. ΔΛΤΚ-Ι.
10. Την υπ' αριθμ. [34/2021](#) (ΑΔΑ: [62ΙΦΟΡΗ0-ΨΤΩ](#)) Απόφαση Δ.Σ. ΔΛΤΚΙ περί: Έγκρισης προϋπολογισμού του ΔΛΤΚ-Ι, οικονομικού έτους 2021.
11. Το έγγραφο με Α.Π. [1807/12-7-2021](#) του Προέδρου του ΔΛΤΚ-Ι με τα περιγραφόμενα σ' αυτό περί άμεσης υλοποίησης του έργου, καθότι υφίστανται συνθήκες ανωτέρας βίας (άφιξη κρουαζιερόπλοιων, εφαρμογή κώδικα ISPS).
12. Την Απόφαση (Α.Π. [152855/10-6-2021](#)) του Γ.Γ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ με την οποία η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 2014ΣΕ57000001 της ΣΑΕ 570 του ΠΔΕ οικον. έτους 2021.
13. Της υπ' αριθ.: Απόφαση [201/2021](#) (ΑΔΑ: [6Ψ5ΥΟΡΗ0-Ρ99](#)) απόφασης του Δ.Σ. ΔΛΤΚ-Ι, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι πρόσκλησης ενδιαφέροντος επιλογής αναδόχων του έργου: **«ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ».**
14. της υπ' αριθ.: [1933/22-7-2021](#) Πρόσκλησης για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ) του ν. 4412/2016.
15. το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, το οποίο έλαβε αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) [«21REQ008931965 2021-07-16»](#)
16. Το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑ: [ΨΞΚ1ΟΡΗ0-ΝΕ4](#)) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, το οποίο έλαβε αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) [«21REQ008932008 2021-07-16»](#)
17. Την υπ' αριθ. [201/2021](#)) Απόφαση του Δ.Σ. ΔΛΤΚ-Ι (ΑΔΑ: [6Ψ5ΥΟΡΗ0-Ρ99](#)) για την σύσταση της Επιτροπής Συγκέντρωσης και Αξιολόγησης Προσφορών του έργου.
18. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στην υπ' αριθ.: [1993/22-7-2021](#) Πρόσκληση και τους όρους αυτής, για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του έργου, αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελεί ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης ο οποίος περιλαμβάνει την υπ' αριθ. [15/2021](#) (ΦΔΣ)-Αριθμ. Μελέτης του τμήματος κτιριακών & Η/Μ έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου, καθώς και την Τ.Σ.Υ., την Ε.Σ.Υ. και το Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ. του ως άνω έργου.
19. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της Εταιρείας **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ», (Ε.Δ.Ε.)**
20. Την υπ' αριθ.: [2078/02-8-2021](#) οικονομική προσφορά του αναδόχου που τον δεσμεύει για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
21. Την υπ' αριθ. [220/2021](#) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση του Δ.Σ. ΔΛΤΚ-Ι (ΑΔΑ: [6Β3ΦΟΡΗ0-ΧΓΓ](#)) με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 1 της Επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον μειοδότη με την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ», (Ε.Δ.Ε.)** με ποσοστό μέσης έκπτωσης **δύο εκατοστά επί τοις εκατό (2,00%)**.
22. Το υπ' αριθμ. πρωτ. έγγραφο [2167/10-8-2021](#) της Αναθέτουσας Αρχής-Δ.Σ. ΔΛΤΚ-Ι με το οποίο κοινοποιείται η Απόφαση [220/2021](#) Δ.Σ. ΔΛΤΚ-Ι στους συμμετέχοντες της διαπραγμάτευσης.
23. Την με αριθ. πρωτ.: [148147/02-9-2021](#) (ΑΔΑ: [Ω50ΣΟΡ1Φ-716](#)) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για τον έλεγχο νομιμότητας της αριθ. [220/2021](#) απόφασης του Δ.Σ. ΔΛΤΚ-Ι.
24. Την υπ' αριθ. πρωτ. [2330/02-9-2021](#) ειδική πρόκληση της Αναθέτουσας Αρχής-ΔΛΤΚ-Ι με την οποία, καλείται η ανάδοχος εταιρεία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ», (Ε.Δ.Ε.)** για την υπογραφή της σύμβασης.

**ΑΝΑΘΕΤΕΙ**

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ**», (Ε.Δ.Ε.), καλούμενο εφεξής «Ανάδοχος» την εκτέλεση των εργασιών του Έργου: «**ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**», σύμφωνα με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που υπέβαλε στην διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 32 παρ. 2γ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου που διεξήχθη στις 02-8-2021, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου.

Η Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ**», (Ε.Δ.Ε.) αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>/08-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

2. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου τα αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

3. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα της παρούσας σύμβασης.

4. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης με αριθμό 220/2021 της Αναθέτουσας Αρχής (Δ.Σ. ΔΛΤΚ-Ι) και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

**Β. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κος «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ», (Ε.Δ.Ε.) και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,**

**ΔΗΛΩΝΕΙ**

1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτήν ανάδοχο του έργου Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ**», (Ε.Δ.Ε.) και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

2. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

3. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

4. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

5. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

6. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

7. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

**1. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ – ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Κύριος και Φορέας κατασκευής του έργου είναι το ΔΛΤΚ-Ι δια των Οργάνων του. Επίσης το Δ.Σ. του ΔΛΤΚ-Ι ασκεί τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής). Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα του Ν.3463/2006 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ και του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>/08-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει.

## 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το έργο έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών, όπως περιγράφονται παρακάτω: φορτοεκφορτώνονται και απομακρύνονται-μεταφέρονται τα υλικά κατεδαφίσεων από το Λιμένα Αργοστολίου για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του, λόγω της θερινής περιόδου (άφιξη κρουαζιερόπλοιων, εφαρμογή κώδικα ISPS για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων).

Θα εκτελεστούν εργασίες ως κατωτέρω:

A/A	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	Μον. Μετρ.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>					
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	1	ton
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	2	ton.km

και η διαχείριση των ΑΕΚΚ, ως απολογιστικές εργασίες, από Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων.

Η παρούσα σύμβαση εμπίπτει στην κατηγορία έργων «**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ**».

## 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ – ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ

Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία μελέτης και δημοπράτησης αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω:

- Το συμφωνητικό.
- Η Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση.
- Η Οικονομική Προσφορά.
- Το Τιμολόγιο Μελέτης.
- Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).
- Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
- Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
- Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
- Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
- Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:

- Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08
- Οι Ευρωκώδικες.
- Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ή του Υ.Δ.Ε.).
- Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

## 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών της παρούσας σύμβασης, ορίζεται σε **Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες** και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Για τις αποκλειστικές και

ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου, καθώς και για θέματα υπέρβασης προθεσμιών και επιβολής ποινικών ρητρών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ. του έργου.

#### 5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με το άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ. και με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν.4412/2016, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

#### 6. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το εργολαβικό αντάλλαγμα που ο Εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει στο Ανάδοχο για την εκτέλεση της παρούσας **σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 79.013,16 ευρώ χωρίς ΦΠΑ**, σύμφωνα με τα στοιχεία της υποβληθείσας Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου, όπως αναλύεται ακολούθως:

Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
Σύνολο Κόστους Εργασιών	48.855,15	2	<b>47.878,05</b>
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	48.855,15	Π1:	<b>47.878,05</b>
Γ.Ε & Ο.Ε. Εργασιών 8,00% x Σ1	8.793,93	18,00% x Π1:	<b>8.618,05</b>
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	57.649,08	Π2:	<b>56.496,10</b>
Απρόβλεπτα 15,00% x Σ2:	8.647,36	15,00% x Π2:	<b>8.474,41</b>
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη	66.296,44	Κατά την προσφορά:	<b>64.970,51</b>
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	12.143,42		<b>11.900,55</b>
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη	78.439,86	Κατά την προσφορά:	<b>76.871,06</b>
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών	2.185,82		<b>2.142,10</b>
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ)	80.625,68	Κατά την προσφορά:	<b>79.013,16</b>

Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο Έργο.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 16 της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ.

#### 7. ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε αυτό το έργο παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 Ν. 4412/2016).

#### 8. ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών του έργου.

#### 9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για την εγγύηση όλων των παραπάνω και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεσθεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα και με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του, απαιτείται εγγυητική

επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **4.031,29 € (ΕΥΡΩ)**. Κατά την υπογραφή της παρούσας κατατίθεται η κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016:

Η με αριθμό: 1889 και με ημερομηνία έκδοσης: **16/09/2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης** από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού **4.031,29 € (ΕΥΡΩ)**.

Ο χρόνος εγγύησης για το συνολικό έργο ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν 4412/2016.

Σε εκπλήρωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα «Σύμβαση», σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.4412/2016.

Ακολουθως, η παρούσα σύμβαση, αναπόσπαστα στοιχεία και μέρος της οποίας αποτελούν:

A. Ο πλήρης φάκελος του «Εργοδότη», με βάση τον οποίο έγινε η διαπραγμάτευση &

B. Ο πλήρης «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του «Αναδόχου»,

συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **εννέα (9)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα εκ των οποίων **τρία (3)** παρέλαβε ο Ανάδοχος, ενώ τα άλλα **έξι (6)** κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον «Κύριο και Φορέα Κατασκευής του Έργου» (Κ&ΦΚ\_ΤΕ) & «Εργοδότη»

Για την Ανάδοχο Εταιρεία  
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

**Θεόφιλος Μιχαλάτος**  
Πρόεδρος ΔΛΤΚ-Ι

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ (Ε.Δ.Ε.)**  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.